
 

 

 شرح خدمات
 10 از   1

 شرکت آهن وفولاد ارفع

 

و نسبت به بازسازی   جهت بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل داخلیقصد دارد   شرکت آهن و فولاد ارفع

، اجرای بازسازی و احداث ساختمان و ابنیه، کیلو ولت 20اصلاح مسیر خط جاده های موجود و احداث جاده ، 

 اقدام نماید.روشنایی جنوب سایت جنب فنس غدیر، محوطه سازی وکف سازی در نقاط مختلف سایت خود 

 خدمات مورد نیاز این پروژه ها به شرح ذیل می باشد: کلی شرح

 

 کارگاهی،مهندسی  ،براساس نقشه های پایه پیوست قرارداددر صورت نیاز  طراحیباز انجام کلیه خدمات  .1

 و اخذ تاییدیه کارفرما  برنامه و روش اجرای کار

 انجام کلیه عملیات احداث و بازسازی جاده ها، کانال های آبهای سطحی، تسطیح و محوطه سازی .2

 بازسازی و نوسازی  ساختمان،انجام کلیه عملیات ساختمانی از قیبل احداث  .3

 کیلو ولت 20خط و اصلاح انجام کلیه عملیات احداث  .4

 K1,K2دسترسی به هاپر تغذیه نوارهای  طراحی جاده .5

 طراحی خط انتقال فاضلاب بهداشتی ضلع جنوب شرقی سالن فولاد سازی .6

 طراحی و احداث خط روشنایی جنوب سایت جنب فنس غدیر .7

کارفرما و  HSEنصب کلیه تجهیزات مکانیکی، برقی، و غیره با رعایت کلیه دستورالعمل های مونتاژ و  .8

 مسایل مهندسی اعم از تلرانس ها، انطباقات و غیره.

 انجام کلیات عملیات لوله کشی، کابل کشی، تاسیسات بهداشتی، تهویه و ... .9

 انجام تست های بدون بار و با بار تجهیزات مربوطه. .10

 راه اندازی و انجام تستهای عملکرد.  .11

 آموزش پرسنل تعمیراتی و بهره بردار. .12

 به کارفرما.نقشه های چون ساخت تحویل کلیه مدارک مهندسی، نصب، دستورالعملهای نصب، راه اندازی،   .13

 تحویل موقت پروژه و شروع دوره تضمین. .14

 .تحویل قطعی پروژه .15
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 شرح پروژه

 :( اصلاح و بازسازی جاده های سایت1

 :ذیلاصلاح و بازسازی جاده های سایت شامل زیر پروژه های 

 :شامل جاده ورودی شرقی کارخانهاصلاح  ❖

بازسازی و ترمیم کانال های اطراف و اجرای  مترمربع، 300به متراژ تقریبی  ی کارخانهورودپل اصلاح  −

 پل تاسیساتی مطابق نقشه ها

 اجرای کانال آب های سطحی ضلع جنوبی جاده مطابق نقشه ها. −

اجرای فونداسیون، تهیه و اجرای  ود،شامل: دمونتاژ تیرها و کابل های موج اصلاح سیستم روشنایی −

تهیه و ا جرای تابلو برق بیرونی، اجرای مسیر کابل بین  طراحی،، LEDتیرهای روشنایی و چراغ های 

سانتی  10سانتی متر به نحوی که زیر و روی کابل به ارتفاع  70تیر ها و تابلو به روش دفنی به عمق 

متر با ماسه بادی پوشانده شود. اجرای آجر فشاری و نوار خطر روی ماسه بادی مطابق با دیتایل اجرایی 

 کردن آن. BACK FILLیت ارایه شده و در نها

از محل ساختمان انتظامات تا  میلی متر 300با سایز  طراحی و اجرای خط انتقال فاضلاب بهداشتی −

 سالن فولاد سازی جنوب شرقیمنهول ضلع 

 اصلاح جداول، جابجایی و بازسازی منهول های موجود  −
 

 فولادسازی شامل:سالن  یجاده شرقبهسازی  ❖

 جاده  یروکش آسفالت روخراشیدن سطح آسفالت موجود و اجرای  اتیاجرا عمل −

، اجرای حوضچه به همراه دو عدد پمپ جهت و اتصال به کانال های موجودکانال آبهای سطحی اصلاح  −

تا کانال  600)خروجی لوله  انتقال آب های سطحی جمع آوری شده به کانال ضلع شمالی کارخانه

 موجود(
 

 کمپ پیمانکاراناجرای جاده دسترسی به  ❖

 –به کمپ پیمانکاران )جاده شمالی )طبق نقشه موجود( از نوع جاده آسفالتی اجرای جاده دسترسی  −

تسطیح و رگلاژ، اجرای لایه های اساس کوبیدن، جنوبی( شامل کلیه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، 

  و زیر اساس، اجرای یک لایه روکش آسفالت مطابق نقشه ها

شنایی خیابانی و محوطه شامل اجرای فونداسیون، تهیه و اجرای تیرهای روشنایی و اجرای سیستم رو −

اجرای مسیر کابل بین تیر ها و تابلو به روش دفنی ، تهیه و ا جرای تابلو برق بیرونی، LEDچراغ های 

سانتی متر با ماسه بادی پوشانده  10سانتی متر به نحوی که زیر و روی کابل به ارتفاع  70به عمق 

شود.اجرای آجر فشاری و نوار خطر روی ماسه بادی مطابق با دیتایل اجرایی ارایه شده و در نهایت 

BACK FILL .کردن آن 
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 و و جدول گزاری مطابق نقشه هااجرای پیادر −

کیلو ولت، فشار ضعیف و ...(، شبکه وتلفن، خطوط زیر  20جابجایی منهول ها، خطوط برق )خطوط  −

 زمینی از قبیل خط آتش نشانی، آب بهداشتی و .. در صورت نیاز

 

 فولاد سازیسالن  یبازسازی جاده جنوب ❖

خاکبرداری کل جاده  شامل جمع اوری آسفالت، سازیاصلاح و بازسازی جاده جنوبی سالن فولاد  −

مطابق نقشه های اجرای لایه های اساس و زیر اساس، کوبیدن،  تسطیح و رگلاژ، ،سطح بستر مناسب

در محدوده مشخص شده و همچنین اجرای روسازی بتنی مطابق نقشه ها در محدوده های  پیوست

 مشخص شده

 

پیمانکار  .ب صنعتی و بهداشتی از مسیر جاده مذکور عبور می نمایدتذکر: با توجه به اینکه خطوط انتقال فاضلا

ت به بازدید محل به همراه دستگاه نظارت و کارفرما بموظف است پس از جمع آوری لایه آسفالت، نس

شایان  و منهول های موجود اقدام نماید.اقدام نموده و  بر اساس نظر ایشان نسبت به بازسازی خطوط 

اجرایی بایستی به گونه ای صورت پذیرد که حداقل آسیب دیدگی به خطوط زیر ذکر است عملیات 

 زمینی موجود وارد آید.

خاکبرداری تا روی سقف پایپ گالری ها و عملیات تحکیم و شفته آهک جاده در محل عبور تونل های  تذکر:

 .پایپ گالری بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد

 اتصال به کانال های موجوداجرای کانال آبهای سطحی و  −

دمونتاژ تیر های موجود، اجرای تیرهای روشنایی، اجرای کابل اصلاح سیستم روشنایی موجود شامل  −

 و اصلاح تابلو روشنایی

 اصلاح و بازسازی پیاده روها −

ی جهت دسترسی به لوله های زیرزمینی شامل در مجاورت مخازن آب رسان یساتیترنچ تاس جادیا −

متر و عمق  3.5اری ماشینی و دستی در محل لوله های زیر زمینی به عرض تقریبی خاکبرد عملیات

سانتیمتر، 20اجزای زهکشی کف کانال به ضخامت  ضلع شمالی مخازن،سانتیمتر زیر لوله ها در  30تا

)بتن کف کانال و طراحی و اجرای  اجرای ساپورت های موقت زیر لوله ها، اجرای ترنچ تاسیساتی

 فلزی ، اجرای ساپورت های دایم، اجرای در پوشدیوار(گالری طبق نیاز طرح 

موظف است و وجود لوله های پروسس پیمانکار با توجه به عدم وجود نقشه های ازبیلت این ناحیه  تذکر:

دوده لوله ها نسبت به عملیات خاکبرداری را با دقت هر چه تمامتر انجام و پس از مشخص شدن مح

برداشت ازبیلت شرایط موجود اقدام نموده و با هماهنگی دستگاه نظارت، مشاور و کارفرما پس از  تهیه 

 طرح نهایی ترنچ تاسیساتی مورد نیاز و تایید مشاور و کارفرما عملیات اجرایی را تکمیل نماید.

 ور سالن فولاد سازی محوطه سازی و بتن ریزی محوطه خاکی اطراف رمپ ها خاکی مجا −
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 یبه همراه محوطه ساز K2وK1 ینوارها هیبه هاپر تغذ یجاده دسترس  ❖

 ینوارها هیبه هاپر تغذ یجاده دسترسو اجرای مسیر مطابق دیتیل تعریض جاده شرقی طراحی  −

K1وK2  مورد نیاز بر اساس نقطه نظرات کارفرما یبه همراه محوطه ساز 

 محوطهاجرای سیستم روشنایی خیابانی و  −

 اصلاح منهول موجود −

 

شامل کلیه عملیات اجرای آسفالت جاده محوطه ماشین آلات احیاء و لکه گیری در نقاط مختلف سایت  ❖

لایه یه های اساس و زیر اساس، اجرای تسطیح و رگلاژ، اجرای لا کوبیدن، خاکبرداری، خاکریزی،

 روکش آسفالت مطابق نقشه ها

 بازسازی اتاق باسکول موجود ❖

 بازسازی اتاق باسکول موجود و اضافه کردن یک دهنه به فضای فعلی بر اساس پلان پیوست شامل:

اصلاح ، اجرای سقف کاذب جدید تهیه و، دمونتاژ سقف کاذب موجود، ایجاد آبدارخانه، ساخت پیش ورودی

تاسیسات ، اصلاح نقاشی دیوارها ، دوجداره کردن پنجره ها ،SMD 60*60روشنایی با چراغ های 

 و اجرای تاسیسات مکانیکی جدید مکانیکی موجود

 اجرای نمونه گیر کنترل کیفی  ❖

اجرای فنداسیون و سازه های مورد نیاز  جهت نصب نمونه گیر طبق الزامات شرکت سازنده و دستگاه 

 نظارت

 

 کیلو ولت شرق سایت: 20عملیات رینگ کردن خط ( 2

 CC 120متر شبکه فشار متوسط با هادی روکشدار  1400احداث  −

 به همراه اجرای(185*1)*4 کیلوولت  زمینی با کابل آلومنیوم 20متر شبکه فشار متوسط  100احداث  −

 جهت عبور کابل داکت و منهول

یا متناسب با خواست  3*120کیلوولت زمینی با کابل مسی  6متر شبکه فشار متوسط  100احداث  −

 فرماکار

 مسی   120*1+)240*1(*3کاوآ با کابل خروجی  400دستگاه ترانس  3احداث  −

 مسی به همراه تابلو مربوطه  120*1+)120*1(*6کاوآ با کابل خروجی  315دستگاه ترانس  1جابجایی  −

 RTU( با تابلو کنترل دارای SF6نصب یک دستگاه سکسیونر هوایی گازی ) −

 CC 120کیلوولت با هادی روکشدار  20متر شبکه فشار متوسط هوایی  45برکناری  −

 ACSR 35کیلوولت باهادی  20متر شبکه فشار متوسط هوایی  120برکناری  −

  ACSR 120کیلوولت با هادی  6متر شبکه فشار متوسط هوایی  110برکناری −

 کاوآ هوایی با تابلو مربوطه 50برکناری یک دستگاه ترانس  −
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 شخصات پایه های احداثی:م •
شماره 

 پایه
 سایر تجهیزات منصوبه آرایش شبکه نوع پایه

 تکیه گاه ارت 10نمره  44/2دداند با کراس آرم  1000/15 1

 تکیه گاه ارت 10نمره  44/2دداند با کراس آرم  1000/15 2

  8نمره  44/2عبوری با کراس آرم  600/15 3

  8نمره  44/2عبوری با کراس آرم  600/15 4

5 1000/15 
به صورت  10نمره  44/2دداند با کراس آرم 

 درجه 90چرخش 

عدد مهار در خلاف جهت برآیند شبکه،  2

 تکیه گاره ارت

6 800//15 H  کات اوت، برقگیر 8نمره  44/2عبوری با کراس آرم 

7 800/9 H ترانس  

 تکیه گاه ارت 8نمره  44/2عبوری با کراس آرم  600/15 8

  8نمره  44/2عبوری زاویه ای  با کراس آرم دوبل  600/15 9

 تکیه گاه ارت 10نمره  2دداند با کراس آرم  1000/15 10

 برقگیر، کات اوت تیغه ای، سکو سرکابل 10نمره  2دداند یک طرفه با کراس آرم  1000/15 11

 10نمره  2دداند یک طرفه با کراس آرم  1000/15 12
تیغه ای، سکو سرکابل،  برقگیر، کات اوت

 تکیه گاه ارت

  8نمره  2عبوری با کراس آرم  600/15 13

 تکیه گاه ارت 10نمره  2دداند با کراس آرم  1000/15 14

 تکیه گاه ارت 10نمره  44/2دداند با کراس آرم  1000/15 15

16 800//15 H  کات اوت، برقگیر 8نمره  44/2عبوری با کراس آرم 

17 800/9 H ترانس  

  8نمره  44/2عبوری با کراس آرم  600/15 18

19 1000/15 
به صورت  10نمره  44/2دداند با کراس آرم 

 درجه 90چرخش 
 

20 1000/15 
به صورت  10نمره  44/2دداند با کراس آرم 

 درجه 90چرخش 
 تکیه گاه ارت، برقگیر، جرقه گیر هوایی

21 1000/15 
به صورت  10نمره  44/2دداند با کراس آرم 

 درجه 90چرخش 

سکسیونر گازی، تکیه گاه ارت، برقگیر، کات 

 هوایی PTاوت، 

  8نمره  44/2عبوری با کراس آرم  600/15 22
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شماره 

 پایه
 سایر تجهیزات منصوبه آرایش شبکه نوع پایه

 تکیه گاه ارت، جرقه گیر هوایی 10نمره  44/2دداند یک طرفه با کراس آرم  1000/15 23

24 1000/15 
دداند ، 8نمره  44/2عبوری دو مداره با کراس آرم 

 10نمره  44/2یک طرفه  دو مداره با کراس آرم 
 تکیه گاه ارت، جرقه گیر هوایی

 تکیه گاه ارت 10نمره  44/2دداند دو مداره با کراس آرم  1000/15 25

26 1000/15 
، 10نمره  44/2دداند یک مداره با کراس آرم 

 8نمره  44/2عبوری یک مداره با کراس آرم 
 برقگیر، سکو سرکابلکات اوت تیغه ای، 

27 800/9 H ترانس  

28 800//15 H  کات اوت، برقگیر 8نمره  44/2عبوری با کراس آرم 

  10نمره  44/2دداند یک طرفه با کراس آرم  1000/15 29

 تکیه گاه ارت، جرقه گیر هوایی 10نمره  44/2دداند دو طرفه با کراس آرم  1000/15 30

31 800//15 H  کات اوت، برقگیر 8نمره  44/2کراس آرم عبوری با 

32 800/9 H ترانس  

  10نمره  44/2دداند یک طرفه با کراس آرم  1000/15 33

 

 جزییات نصب تیرها •

 پایه های می بایست براساس دیتیل داده شده و پارامترهای جدول مربوطه نصب گردند.

نیاز بوده که در عملیات نصب پایه باید مد نظر حجم بتون ریزی داده شده در جدول زیر حداقل مقدار مورد 

قرار گیرد. در فرایند نصب پایه پس از قراردادن پایه داخل چاله و تراز نمودن آن، می بایست عملیات سنگریزی 

طبق دیتیل و حجم داده شده صورت گرفته و از اضافه نمودن خاک به داخل چاله پرهیز گردد. پس از آن در 

از نصب پایه، بتون ریزی پای تیر صورت گرفته و پس از پایان بتون ریزی، بتون پرداخت  مدت زمان کوتاه پس

شده و پای تیر به صورت کله قندی مانند باشد تا مانع از جمع شدن آب پای تیر و فرسودگی آن گردد. 

 40اقل ه میزان حدبفظ بتون )اپوکسی( قبل از قراردادن پایه داخل چاله اهمچنین عملیات نصب لایه مح

سانتی متربالاتر و پایین تر از فصل مشترک تیر و سطح زمین انجام پذیرد و از انجام این عملیات پس از نصب 

 پایه داخل چاله جدا پرهیز گردد.

 )متر( عمق چاله نوع پایه
حجم سنگ لاشه 

 )متر مکعب(

حجم بتون با عیار 

 )متر مکعب( 300

ابعاد چاله 

(cm) 

1000/15 1/2 8/0 8/0 110*90 

600/15 1/2 7/0 7/0 100*80 

800//15 H 1/2 8/0 8/0 110*90 

800/9 H 5/1 5/0 5/0 80*100 
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 کیلو ولت 20خط الزامات تامین اجناس  •

 مات مربوط به وندور لیست کارفرما به جزییات زیر توجه گردد: ادر تامین اجناس پروژه ضمن رعایت الز

ترانسفورماتورها و سرکابل ها و پیچ و مهره های استفاده در پروژه می کلیه کنسول های فلزی، سکوی  ✓

همچنین جهت سکوی کات  .و استفاده از سایر موارد مجاز نمی باشد بایست از نوع گالوانیزه گرم باشند

 اوت و برقگیر در صورت صلاحدید کارفرما می توان از نمونه کامپوزیت استفاده نمود.

 600زنی و بشقابی کامپوزیت استفاده شده در پروژه می بایست حداقل فاصله خزشی مقره های سو ✓

 میلی متر باشد.

 کیلوولت باشد. 33کات اوت های استفاده شده در پروژه )معمولی و تیغه ای( حتما از نوع  ✓

بوده و جهت  ANTI UVکلیه کلمپ های انتهایی هادی های روکشدار استفاده شده در پروژه از نوع  ✓

 تما رو به پایین باشد.نصب شیارها ح

 کانکتورهای استفاده شده در پروژه می بایست از نوع استاندارد برای هادی روکشدار و دارای کاور باشد. ✓

 کیلو ولت 20خط  الزمات اجرا •

کلیه جرقه گیرهای هادی روکشدار هوایی می بایست طبق طرح اجرا شده و فاصله بین جرقه گیرها  ✓

 تنظیم گردد.سانتی متر  17تا  15بین 

 متر برای عبور عرضی از ریل راه آهن رعایت گردد. 9حریم ارتفاعی حداقل برابر با  ✓

 درجه سانتی گراد اجرا گردد. 3کابل کشی می بایست طبق دیتیل داده شده و در دمای بالاتر از  ✓

 عملیات سیم کشی می بایست پس از بتون ریزی و استحکام کافی بتون صورت گیرد. ✓

بایست به صورت پیوسته برای هر فاز و بدون ایجاد کانکشن اضافی در مسیر به غیر از سیم کشی می  ✓

نقاط کانکشن مشخص شده در طرح صورت پذیرد. همچنین اتصال سیم به دو طرف سکسیونر با 

 موجود به وسیله بوش اسپلایس صورت پذیرد. ACSRاستفاده از کابلشو و به شبکه 

ماه  6در پروژه می بایست دارای تاییدیه تست با اعتبار حداقل  ترانسفورماتورهای جدید نصب شده ✓

باشند. همچنین جهت ترانسفورماتور جابجا شده در صورت صلاحدید کارفرما می بایست تست های 

 روتین و نمونه روغن صورت پذیرد.
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 مجاورت فنس شرکت غدیر  سایت جنوب اجرای خط روشنایی ( عملیات 3

 :شامل 

 عدد فنداسیون پایه روشنایی معابر )مطابق طرح پیوست(.   18حفر چاله جهت نصب  ✓

 عدد فنداسیون پایه روشنایی ) ساخت یا خرید فنداسیون بتنی مطابق طرح پیوست(.  18نصب  ✓

جهت مسیر رفت و برگشت لوله های پی وی سی به سمت جلو فنداسیون به مقابل سنگ جدول توضیح: 

 .خیابان باشد

 عدد پایه روشنایی )ساخت یا خرید پایه روشنایی مطابق طرح پیوست(. 18نصب  ✓

 )خرید و اجرا مطابق طرح پیوست(.) ( LEDعدد چراغ روشنایی معابر18نصب  ✓

 حفر مسیر کابل کشی )مطابق طرح پیوست(. ✓

 اجرای کابل کشی )خرید کابل و اجرای کابل کشی مطابق طرح پیوست(. ✓

 یی)خرید و اجرا ی سیم حفاظتی مطابق طرح پیوست(. اجرای سیم حفاظتی پایه روشنا ✓

 اجرای خاک ریزی و پر کردن کانال مسیر کابل کشی مطابق طرح پیوست ✓

 اجرای نصب ترمینال داخل پایه روشنایی)خرید و اجرا مطابق طرح پیوست(. ✓

 اجرای نصب فیوز مینیاتوری داخل پایه روشنایی)خرید و نصب مطابق طرح پیوست(. ✓

کشی از ترمینال داخل پایه روشنایی به ترمینال چراغ خیابانی )خرید و اجرا مطابق طرح  اجرای کابل ✓

 پیوست(.

نصب شینه ارت در منهول کنار تابلو برق و اتصال ارت تابلو و سیم ارت حفاظتی پایه روشنایی و اتصال  ✓

 سیم ارت اصلی به آن )خرید و اجرا مطابق طرح پیوست(.

 )خرید و اجرا(DP01 صلی به شینه ارت داخل منهول مجاور تابلو روشناییاجرای ارت از سیستم ارت ا ✓

اصلاح و رفع عیب تابلو موجود و نصب سیستم اتوماتیک روشنایی )فیوز مینیاتوری و فتوسل و کنتاکتور  ✓

 .DP01و... (داخل تابلو 

بیده زیرسازی مناسب و اجرای آسفالت جهت روکش نهایی در محل حفاریهای خیابان )مخلوط کو ✓

 ، اندود نفوذی ، آسفالت بیندر( %95، بیس با تراکم %95، ساب بیس با تراکم %85شده با تراکم 

 در محلهای تخریب بتن  350زیر سازی مناسب و اجرای بتن عیار  ✓

 ارائه نقشه ازبیلت به واحد فنی مهندسی ✓

 ارائه برنامه زمان بندی ✓
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 توضیحات:

با توجه به اینکه نصب پایه فنداسیونها در باغچه می باشد حفاری محل فنداسیونها کاملا به صورت  •

 دستی انجام می گیرد و استفاده از ماشین آلات حفاری ممنوع می باشد. 

در صورتیکه محل نصب فنداسیون تداخل با محل کنونی درخت دارد با هماهنگی دستگاه نظارت و  •

شنایی انجام گیرد و پیمانکار هیچگونه مجوزی نسبت به قطع درخت یا جابجایی طراح جابجای پایه رو

 آن ندارد.

جهت ایجاد مسیر کابل کشی پیمانکار حق هیچگونه حفاری در باغچه  ندارد و موظف است با برش  •

کانال مورد نیاز در مجاورت سنگ جدول و اجرای حفاری در  ،پیوستاسناد  آسفالت و مطابق طرح 

 بصورت دستی اجرا نماید و جهت مسیر ارتباطی پایه روشنایی حداقل تخریب را در نظر بگیرد.خیابان 

لازم است اجرای فنداسیون به صورت  04و رمپ پایل   04با توجه به عرض کم باغچه در قسمت پایل  •

 درجا اجرا گردد و دیتیل اجرا همانند طرح پیوست اسناد می باشد.

کشی داخل باغچه نمیباشد نصب لولهای مسیر رفت و برگشت )هر دو  با توجه به اینکه مسیر کابل •

لوله ( پی وی سی داخل فنداسیون به سمت جلو و به گونه ای که از سمت خیابان قابلیت دسترسی 

 و کابل کشی داشته باشد.

 جهت روشنایی موجود مطابق با نظر دستگاه نظارت  DP01تابلو برق اقدامات لازم جهت رفع و اصلاح  •

 

 ملاحظات کلی:

پیمانکار موظف است پس از ابلاغ قرارداد در جلسه ای مشترک با مشاور، بهره بردار و کارفرما و اخذ  −

نقشه های پایه پیوست قرارداد اقدام بیست وپنج روز نسبت به نهایی سازی نقطه نظرات آنها طی مدت 

های موجود اقدام و جهت  سپس بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به طراحی و تکمیل طرح نماید.

تایید کارفرما و دستگاه نظارت ارسال نماید. .پیمانکار بایستی هزینه طراحی را در ضریب پیشنهادی 

 خود اعمال نموده و از این بابت هزینه جدا گانه ای به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

به عمل آورده و با بررسی دقیق پیمانکار ملزم است قبل از شروع عملیات اجرایی، از محل پروژه بازدید  −

نقشه ها و محل اجرا ، نسبت به ارائه نقشه و طرح پیشنهادی خود اقدام نموده و پس از اخذ تاییده از 

انجام هرگونه دوباره کاری به  دستگاه نطارت و کارفرما نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

نمودن موانع به عهده و هزینه پیمانکار بوده و  دلیل قصور پیمانکار در بررسی مسیر و عدم مشخص

 هیچگونه هزینه اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

با توجه به اینکه عملیات اجرایی این پروژه در حین بهره برداری صورت می پذیرد،جهت انجام هرگونه  −

 ز اخذ گردد.عملیاتی بایستی هماهنگی های لازم با کارفرما صورت پذیرفته و مجو
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معاونت  نشریه های  پیمانکار موظف است نسبت به رعایت و تحویل کلیه کارها بر استانداردهای اجرایی −

 مقرارات سازمان ملی ساختمان  رت راهبردی ریاست جمهوری، مباحثبرنامه ریزی و نظا

 اقدام نماید. و بین المللی سایراستاندارهای ملی

 

 شرح خدمات دفتر فنی

 و ....  WPS,QCTMروش انجام کار و ارائه مدارک تهیه مدرک  ✓

ثبت سوابق درخواست کارهای ابلاغی شامل شرح کامل و زمان اجرای کار، قطعات تعویضی و ... ، تهیه  ✓

ریزعملیات انجام شده براساس فهرست آحاد بهاء و تنظیم برگه های اعلام پایان کار و نیز برگه های 

تاییدات مورد نیاز از بهره برداری متقاضی کار و دستگاه نظارت تایید عملیات هر درخواست و اخذ 

 بهمراه تهیه و تنظیم و ارائه صورتحسابهای ماهیانه

توضیح: شکل و فرم صورتحسابهای پیمانکار با نظر و تایید دستگاه نظارت تعیین و پیمانکار موظف 

 تسلیم دستگاه نظارت نمایداست کلیه صورتحسابهای ارسالی را به همان شکل تهیه، تنظیم و 

ارائه پیشنهادات اصلاحی، تهیه تکمیل و بازنگری دستورالعملهای کاری یا رویه های اجرایی عملیات  ✓

 موضوع قرار داد در راستای افزایش کیفیت اجرایی عملیات با در نظر دستگاه نظارت 

فعالیت های اجرا شده درصد تهیه، تنظیم ارائه گزارشات عملکرد روزانه،هفتگی و ماهیانه در رابطه  ✓

 آمار ماشین آلات و نفرات و ..... پیشرفت کار، نتایج بازرسی های بعمل آمده، قطعات نصب شده،

پیمانکار بایستی در آغاز پروژه یک نفر را به عنوان کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه  :1تبصره 

قرارداد بایستی به صورت تمام وقت فرد مذکور در طول مدت  رسماً به کارفرما معرفی نماید.

 در محل پروژه مستقر گردد.

: شکل، چگونگی و نوع گزارشات، اطلاعات و مدارکی که پیمانکار ملزم به تهیه وتدوین آنها 2تبصره 

 .می باشد توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد

توسط پیمانکار تهیه می : کلیه نرم افزار ها، گزارشات، دستورالعمل ها و سایر مواردی که 3تبصره 

گردد متعلق به شرکت فولاد ارفع بوده و وی )پیمانکار (موظف است آنها را، در طول مدت 

  .قرارداد و نیز در پایان زمان قرارداد در اختیار دستگاه نظارت قراردهد

 Asتهیه و تنظیم برنامه های تفضیلی اجرایی زمان بندی شده و نیز تهیه نقشه های چون ساخت  ✓

Built داز در اجرای عملیات موضوع قرارداو سایر نقشه ها و مدارک فنی مورد نی 


